ASSUREURS - CONSEILS - SERVICE
CABINET DE COURTAGE D'ASSURANCE

Abidjan, le 10 Novembre 2021

N/Réf: 2872/11-2021/CB

3CB

Objet : **Transmission de contrats**
Risque : Caution
Police 3009-82100010-3009-82100010

Messieurs,

Nous venons par la présente vous transmettre vos contrats d'assurance caution portant sur l'appel d'offres initié par COCOA INTERNATIONAL sur les lots 4 & 5.

Tout en vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Le chef du service production

Christelle BARTHE

ASSUREURS-CONSEILS-SERVICE
SCE PRODUCTION
Tél: 20 31 29 29
Fax: 20 22 42 71
01 B.P. 7546 ABIDJAN 01

PJ : Comme indiqué

Ce 19-11-2021
ANGBAMON DAVID
0707678423

3CB
COURTAGE CONCEPTION
CONSTRUCTION BÂTIMENT
DRH

GNA Assurances

COURRIER ARRIVEE
12 NOV. 2021
ACS S/N° 3654

INTERMÉDIAIRE

CAUTION PROVISOIRE
CONDITIONS PARTICULIERES

Code Intermédiaire	*Nom Intermédiaire*	*N° Police*
3009	ACS	3009-82100011
LE DONNEUR D'ORDRE		**LE BENEFICIAIRE**
COCOA INTERNATIONAL		**3CB**

Période d'Assurance		**Décompte de la Prime au Comptant**			
Du	Au	Prime Nette	Coût de Police	Taxes d'Enregistrement	**PRIME TOTALE**
09/11/2021	CCAP	10.400	5.000	2.233	17.633

Génération Nouvelle d'Assurances, Société Anonyme régie par le Code des Assurances des États membres de la Cima Siège social : **Immeuble l'EBRIEN, Rue du Commerce Plateau 01 BP 12182 Abidjan 01,** accepte de se porter caution personnelle et solidaire de :

DONNEUR D'ORDRE : COCOA INTERNATIONAL

MANDATAIRE : 3CB

I / IDENTIFICATION DU MARCHE

TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES- LOT 5.

Aux termes d'un acte de cautionnement qui sera déposé auprès de **COCOA INTERNATIONAL.**

II / MONTANT CAUTIONNE

Le montant de la Caution s'élève à la somme d'**UN MILLION TROIS CENT MILLE (1.300.000) FCFA.**

III / CONTROLE

Pour l'exécution du présent contrat, le donneur d'ordre autorise **Génération Nouvelle d'Assurances** à procéder à tous contrôles et vérifications utiles portant sur notamment, l'exécution de ses obligations cause du présent contrat de cautionnement, son ou ses compte(s) bancaire(s) déclaré(s) ou pouvant exister ultérieurement, à rechercher toutes informations sur sa personne auprès du bénéficiaire de la caution afin de s'assurer de la sincérité et de l'exactitude de ses déclarations.

IV / DUREE

Le présent contrat est émis le **09/11/2021** produira son plein effet à la réception provisoire des travaux. Son échéance est fixée à la date contractuelle de fin d'exécution des travaux prévue au CCAP.

V / GARANTIE

L'entreprise 3CB se porte caution solidaire pour l'exécution de la Police ainsi que des renseignements fournis.

GNA Assurances

EXEMPLAIRE À NOUS RETOURNER SIGNÉ DANS UN DÉLAIS DE 15 JOURS

CAUTION PROVISOIRE
CONDITIONS PARTICULIERES

Code Intermédiaire	*Nom Intermédiaire*	*N° Police*
3009	ACS	3009-82100010
LE DONNEUR D'ORDRE		**LE BENEFICIAIRE**
COCOA INTERNATIONAL		**3CB**

Période d'Assurance		**Décompte de la Prime au Comptant**			
Du	Au	Prime Nette	Coût de Police	Taxes d'Enregistrement	**PRIME TOTALE**
09/11/2021	**CCAP**	**18.400**	**5.000**	**2.630**	**26.793**

Génération Nouvelle d'Assurances, Société Anonyme régie par le Code des Assurances des États membres de la Cima Siège social : **Immeuble l'EBRIEN, Rue du Commerce Plateau 01 BP 12182 Abidjan 01,** accepte de se porter caution personnelle et solidaire de :

DONNEUR D'ORDRE : COCOA INTERNATIONAL

MANDATAIRE : 3CB

I / IDENTIFICATION DU MARCHE

TRAVAUX DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES- LOT 4.

Aux termes d'un acte de cautionnement qui sera déposé auprès de **COCOA INTERNATIONAL.**

II / MONTANT CAUTIONNE

Le montant de la Caution s'élève à la somme de **DEUX MILLIONS TROIS CENT MILLE (2.300.000) FCFA.**

III / CONTROLE

Pour l'exécution du présent contrat, le donneur d'ordre autorise **Génération Nouvelle d'Assurances** à procéder à tous contrôles et vérifications utiles portant sur notamment, l'exécution de ses obligations cause du présent contrat de cautionnement, son ou ses compte(s) bancaire(s) déclaré(s) ou pouvant exister ultérieurement, à rechercher toutes informations sur sa personne auprès du bénéficiaire de la caution afin de s'assurer de la sincérité et de l'exactitude de ses déclarations.

IV / DUREE

Le présent contrat est émis le **09/11/2021** produira son plein effet à la réception provisoire des travaux. Son échéance est fixée à la date contractuelle de fin d'exécution des travaux prévue au CCAP.

V / GARANTIE

L'entreprise 3CB se porte caution solidaire pour l'exécution de la Police ainsi que des renseignements fournis.